
Projekt Neubau eines Feuerwehrgerätehauses 

der Verbandsgemeinde in Gunterblum

Kostenaufstellung Ebene 1 Stand 03.06.2025

KG-Nr. Kostengruppe  Netto

gem. beigefügter 

Kostenberechnung

Brutto

100 Grundstück

200 Vorbereitende Maßnahmen

300
Bauwerk - Baukonstruktionen
*siehe Kostenberechnung Objektplanung und Freianlagen

2.565.764 € 3.053.259 €

400
Bauwerk – Technische Anlagen*

*siehe Kosten Fachplaner TGA (HLSK, ELT, Funk) 
2.389.912 € 2.843.995 €

500
Außenanlagen und Freiflächen

*siehe Kosten Objektplanung und Freianlagen sowie HVO-Tankstelle

  Die übrigen Kosten KG 550 - Technische Anlagen in Außenanlagen (KG551-558) liegen nicht vor.

1.406.810 € 1.674.104 €

600
Ausstattung und Kunstwerke

176.500 € 210.035 €

700 Baunebenkosten 1.287.815 € 1.532.500 €

Herstellungskosten KG300-400

(Kosten des Bauwerks)
4.955.676 € 5.897.254 €

Herstellungskosten Gesamt 7.826.801 € 9.313.893 €

* Hinweis zur Kostenermittlung:

Die Kostenermittlung erfolgte auf Grundlage der DIN 276 bis in die 3. Ebene.  
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