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Sanierung der Oppenheimer Friedhofsmauer

Sehr geehrter Herr Schossig,
aufgrund lhrer Anfrage und unserem Ortstermin, erstelle ich lhnen gerne folgendes Angebot:

Bausituation:

Die rund 20m lange bruchsteinerne Friedhofsmauer neben dem Friedhofstor teilt sich auf der
Innenseite in drei durch Feuchtigkeit unterschiedlich belastete Zonen auf, bedingt durch die
auf der anderen Mauerseite ansteigende Stralle.

Unten in der ,Dauerfeuchte” halt sich noch die versalzene Zementmortelverfugung, die aller-
dings unsere heimischen Kalk- und besonders Sandsteine schadigt.

In der Mitte, die Zone mit fast standigem Feuchtigkeitswechsel, ist die Vermortelung zerstort
und herausgefallen. Zusammen mit Frost-Tauwechsel und Trockenheit und Feuchtigkeits-
wechsel haben, die dadurch bedingten materialtypischen Volumenénderungen, zu dieser
Situation gefuhrt.

In der oberen trockneren Zone sind noch der originale Mauermértel erhalten, wurden aber
Teils mit Zementmortel GUberputzt.

Kom. VG Rhein-Selz Friedhofsmauer 1/2
Oppenheim 23.04.26

Geschéftsbedingungen siehe Riickseite Betriebshaftpflichtversicherung: Bankverbindung:
Signal-lduna - 20354 Hamburg

Handwerkskammer Rheinhessen Volksbank Alzey-Worms eG
Dagobertstrale 2 - 55116 Mainz Deutsches Recht IBAN DEBO 5509 1200 0068 1441 08
Die Handwerksordnung ist bei der HWK Gerichtsstand Mainz BIC GEMODEG1AZY

und im Internet einzusehen



Sanierungsmaflnahmen wie besprochen:
Aus- und Abstemmen des Zementmortels, Ausmauern der Mauer-

ausbriiche, Ausfugen mit Auszwicken und Ebnen der Mauerflache
mit hydraulischem Kalkmdortel mit kleinem Trasszementanteil zur
Stabilisierung gegen die anstehenden Feuchte-Salz-Belastungen,
den Belastungen der jeweiligen Mauerzonen angepasst.

Voraussichtlicher Arbeitsaufwand inkl. Vor- und Nachbereitungen,
Bockgeriiststellungen und 2 Tage Sicherheit fur evtl. unvorhersehba-
re Arbeiten, wie besprochen = 2 Wochen
= 10 Arbeitstage a 8 Std. = 80 Std.
80 Facharbeiterstd. a 68,00 €
80 Bauhelferstd. 4 48,00 €
Voraussichtlicher Maschineneinsatz fiir Pressluft-Ornamenthammer,
Elektrostemmhammer, Mértelmischer etc.
Voraussichtlicher Bedarf an hydraulischem Kalk-Trasszement-Mértel,
zweitverwendete Mauersteine, Kleinteile und Hilfsstoffe

Summe

+19% Mwst

Einzelpreise:

Facharbeiterstunde a 68,00 € +19%Mwst = 80,92 €
Maschinenzulage & 15,00 €/Std. +19%Mwst = 17,85 €
Bauhelferstunde & 48,00 € + 19%Mwst = 57,12 €
Kranfahrzeugstunde & 101,50 € +19%Mwst = 120,79 €

Uber eine Auftragserteilung wiirde ich mich sehr freuen.

Mit freundlichen W
§
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Ramer KnuRmann, Stelnmetz- und Bildhauermeister
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5440,00 €
3840,00 €

360,00 €

450,00 €

10 090,00 €
1917,10 €

12 007,10 €




